



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: RUA DOMINGOS BARROSO, S/Nº BAIRRO CENTRO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU 01						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
I	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA					
		SER.CG	MÊS			
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV.	MÊS	0,3600	13.442,09	4.839,15
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV.	MÊS	0,7300	4.563,85	3.331,61
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV.	MÊS	0,7300	3.452,72	2.520,49
Preço - Mão de Obra =						10.691,25
Preço - Material =						0,00
Preço - Unitário =						10.691,25
Leis Sociais: 0,00 % =						0,00
Administração: 0,00 % =						0,00
BDI: 28,35 % =						3.030,97
Total Taxa =						3.030,97
Preço Total Unit. (c/ taxa) =						13.722,22
OBSERVAÇÃO:						
Engenheiro Civil: Cálculo programado para mês: 4,00h x 5 dias x 4 semanas = 80,00h/220h (mensais) = 0,36 / mês						
Encarregado de obras: Cálculo programado para mês: 8,00h x 5 dias x 4 semanas = 160,00h/220h (mensais) = 0,73 / mês						
Almojarife: Cálculo programado para mês: 8,00h x 5 dias x 4 semanas = 160,00h/220h (mensais) = 0,73 / mês						


Jhamés Rocha Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 10203-DIAM